
ДОГОВОР № 47-КУ15
на выполнение работ по установке металлических секционных ворот на овощехранилище.

г. Иркутск «

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Ильичева Татьяна Викторовна, именуемый в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице Ильичевой Татьяны Викторовны, действующего на основании свидетельства серия 38 № 
003565561, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенного 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной 
клинической больницей запроса цен (котировок) (протокол № 47-К/15 от «25» сентября 2015 года), заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по установке металлических секционных 
ворот на овощехранилище (далее - Работы), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и уплатить за 
них определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).
1.2. Срок (период) выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.
1.3. Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом.

Работы выполняются в режиме работы Заказчика: в рабочие дни. По графику согласованному между 
Заказчиком и Подрядчиком.
1.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ и других 
нормативных документов в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Место выполнения работ: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, овощехранилище.
1.6. Срок предоставления гарантий качества работ не менее 2 (двух) лет со дня подписания приемочной комиссией 
Акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), а 
именно 2 (два) года.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать 
своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих 
исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и Договором.
2.1.3. Контролировать соответствие выполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ, применяемых 
конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных 
норм и правил, техническим регламентам, стандартам и другим нормативным документам.
2.1.4. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов 
(сертификатов, технических паспортов и т.д.).
2.1.5. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного 
контроля, а также требований технического надзора.
2.1.6. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых 
органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика;
2.1.7. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с 
гарантийными обязательствами на них.
2.1.8. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством 
Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
2.1.9. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению обязательств по Договору или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к 
сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
2.1.10. Осуществлять контроль и надзор за ходом работ Подрядчика на любой стадии, производить фото- и 
видеофиксацию производства работ. Совместно с представителем Подрядчика осуществлять технический контроль, 
производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, сертификатов 
безопасности для жизни и здоровья людей, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно­
хозяйственную деятельность Подрядчика, назначив для этого представителя.
2.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить приемку выполненных Работ.
2.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 
(двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
2.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Договором.
2.2.4. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств 
по Договору.
2.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями 
Договора.

2.3. Подрядчик вправе:



2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ по Договору на основании 
представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 3.4. 
Договора.
2.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Работ в соответствии с 
пунктом 4.4. Договора.
2.3.3. Требовать уплаты неустойки в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором.
2.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании Работ в соответствии с условиями Договора.
2.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

2.4. Подрядчик обязан:
2.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по 
итогам исполнения Договора.
2.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе 
исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
2.4.3. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии со Сметной документацией, требованиями 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, 
условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным 
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, 
техническим регламентам и т.п.).
2.4.4. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой предусмотренной Договором документации 
руководствоваться законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.
2.4.5. Выполнять работы в сроки, установленные Договором.
2.4.6. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно 
установленные Заказчиком сроки устранять их за свой счет.
2.4.7. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и 
материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, 
государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного 
производства и т.д.), используемых в капитальном ремонте Объекта.
2.4.8. Обеспечивать соответствие выполняемых Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также 
иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), 
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов и других документов, 
удостоверяющих их качество.
2.4.10. Использовать материалы, необходимые для выполнения работ, которые будут новыми, современными и 
высокого качества. При выполнении работ Подрядчик может при согласовании с Заказчиком использовать материалы, 
комплектующие и оборудование соответствующие техническим характеристикам и ГОСТУ (эквивалент), указанные в 
сметной документации Заказчика.
2.4.11. Исполнять указания и предписания органов государственного строительного контроля, а также требования 
технического надзора.
2.4.12. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых 
органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.
2.4.13. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по 
ликвидации аварий.
2.4.14. Нести установленные Договором гарантийные обязательства, обеспечить устранение недостатков и дефектов, 
выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
2.4.15. Выполнить в полном объеме все иные предусмотренные действующим законодательством, Договором и 
приложениями к нему обязательства, предполагающие создание и передачу в эксплуатацию готового Объекта.
2.4.16. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик 
принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований строительных норм и правил, технических 
условий и других нормативных документов, действующих на момент заключения договора и добровольное 
обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
2.4.17. Выполнить работы с соблюдением законодательства РФ по охране труда, правил и норм безопасности СНиП 
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство», безопасной эксплуатации машин и механизмов, используемых 
при выполнении работ, инструкций по безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам, гигиеническим и санитарным нормативам, с обязательным проведением Подрядчиком ежедневного 
инструктажа о методах работ, последовательности их выполнения и необходимых средствах индивидуальной защиты.
2.4.18. При выполнении работ обеспечить строгое соблюдение ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при 
производстве работ в РФ». ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». Ответственность 
за пожарную безопасность на объекте выполняемых работ в полном объеме возлагается на Подрядчика. Экологические 
мероприятия должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов РФ, а также 
предписаниям надзорных органов. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться 
выдачей необходимых средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. 
Общие требования и классификация», мероприятиями по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, 
защитные и предохранительные устройства). Ведение журнала проверки техники безопасности и охраны труда 
обязательно. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в



соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Ответственность 
за сохранность материалов, машин и оборудования на объекте выполняемых работ возлагается на Подрядчика.
2.4.19. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Выполнение работ осуществляется не позднее даты, предусмотренной п. 1.2 настоящего Договора.
3.2. Приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, 
производится Заказчиком по окончании срока выполнения работ.
3.3. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика 
о факте выполнения Работ.
3.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте
3.3. Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации: Акт сдачи-приемки 
выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), подписанные 
Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, документы, подтверждающие качество используемых материалов при 
выполнении работ, а также гарантийное письмо с гарантийным сроком не менее 2 (двух) лет на выполненные работы.
3.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 3.4. Договора, 
Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку работ на предмет соответствия их объема и качества 
требованиям Договора.
3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных 
Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных 
недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику 
запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, 
содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать 
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об 
устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемки выполненных работ по форме 
КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия 
Заказчиком выполненных Работ.
3.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет 
принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в 
случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, 
Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке работ по форме КС-2, 
Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет 
Подрядчику.
3.8. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справка о 
стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены 
Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.
3.9. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными с 
момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3 и передачи ему предусмотренных Договором документов, до получения 
которых Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.
3.10. Претензии по качеству выполненных работ принимаются Подрядчиком в течение всего срока гарантии на 
выполненные работы.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет 89 860,00 (восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.
4.1.1. Цена договора включает: сметную стоимость выполняемых работ в текущих ценах с учетом всех расходов, 
определяемых в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» Госстроя России, в том числе: затрат на уплату налога на добавленную 
стоимость и других обязательных платежей, стоимость материалов, то есть является конечной.
4.1.2. Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.
4.2. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика.
4.3. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня направить 
Заказчику Дополнительное соглашение к Договору на изменение реквизитов расчетного счета. В противном случае все 
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет 
Подрядчика, несет Подрядчик.
4.4. Оплата по контракту производится платежным поручением Заказчика на указанный в контракте расчетный счет 
Подрядчика. Заказчик производит оплату по контракту по факту выполнения работ в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (ф. № КС-3).
4.5. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных 
средств с расчетного счета Заказчика.
4.6. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки (штраф, пени), подлежащей оплате 
Подрядчику за нарушение сроков выполнения работ, за ненадлежащее исполнение Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик 
вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от 
суммы неисполненных обязательств.
5.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством.
5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.
5.5. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 
исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.
5.6. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и Подрядчик не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.
5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1.Настоящий Договор подписан сторонами «
6.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует 
до момента полного выполнения сторонами обязательств, кроме случаев его досрочного расторжения, 
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не 
освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в 
письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, 
направленные с использованием факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу 
документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов 
таких документов.
6.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 
односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Договора в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.
6.5. Под ненадлежащим исполнением Договора понимается:
- выполнение работ, не соответствующих условиям Договора;
-просрочка исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором свыше 15 календарных дней; 
-нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты, установленных Договором.
6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая 
сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Договора.
6.7. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или 
всего Договора в целом.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 
Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие 
обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и 
обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, 
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, 
распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и 
т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и 
подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных 
письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это 
целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств 
непреодолимой силы.
7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается 
соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.
7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на 
таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал 
(должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.



8. СПОРЫ

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться 
разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в 
Арбитражный суд Иркутской области.
8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.
8.4. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по 
настоящему Договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1. Приложение №1 -  Локальный ресурсный сметный расчет;
11.2. Приложение №2 -  Ведомость основных материалов;
11.3. Приложение №3 -  Дефектная ведомость;

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

Наименование: ИП Ильичёва Т.В.

Адрес; 665 808,г.Ангарск,95 Б квартал,дом2 
,кв.87

Телефон; 8(3955)51-42-05 

E-mail shpilka_82@mail.ru 

ИНН: 560906033631 

КПП:560906033631

Банк: Филиал ОАО "МДМ Банк" в г.Иркутск 

БИК 042520760 

р/сч. :40802810603310020449 

Обязательно указать:

ОКПО 0161742351 

ОКТМО

Дата постановки на учет в налоговом органе:

23 июля 2008 года

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница

Адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 
100

ИНН 3812014690 

КПП 381201001 

БИК 042520001

mailto:shpilka_82@mail.ru


Г ранд-СМЕТА

СОГЛАСОВ, ^директор ГБУЗ "ИОКБ" 
Д.С. Бортник

Приложение №1. к Договору №47-К/15 от 
" /С > 2015г.

УТВЕРЖДАЮ: гл.Врач ГБУЗ "ИО£Б 
П.Е. Дудин

ГБУЗ Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница, расположенная по адресу: м/он Юбилейный, 100
(наименование стройки)

локальны й  ресурсны й  см етны й  РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по установке металлических секкционных ворот на овощехранилище 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

.99 999,88 тыс. руб /1,11284 =89860 руб.
 7,788 тыс. руб (пониж. коэфф. 1,11284)
 39,96 чел.час

2 кв. 2015 г._________

№

пп Обоснование Наименование Ед. изм.
Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. Т/з осн. 

раб.
Т/з мех.на ед. всего на ед. общая В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  I 13 14

Раздел 1. Н овы й Раздел

Ворота секционные

1 ГЭСН09-04-012- 
01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31 /пр

Демонтаж металлических дверных блоков 
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 03/7=0,7; ЭМ-0.7 к расх: 
3ПМ-0,7; МАТ-0 к расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7; 
Заеолюеилтельно -складские МАТ=2%;
Транспортные расходы МАТ-1,4%)

1 м2 
проема

9 430,43 3873,87 2905,47 968,4 15,12

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел. час 1,68 15,12 192,16 2905,46 2905,46

1. 040502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.-ч 0,28 2,52 29,56 74,49 74,49

2. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 0,084 0,76 10,37 7,88 7,88

3. 331451 Перфораторы электрические маш.-ч 0,133 1,2 7,8 9,36 9,36

4. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,119 1,07 818,68 875,99 875,99

5. 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 62620
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 ГЭСН09-04-012-

01
Приказ 
Минстроя РФ
от 30.01.14 
№31/пр

Установка металлических дверных блоков 
в готовые проемы с калиткой
(MMC3S-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве 03П=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25, Г3=1,15; ТЗМ=1,25; 
Заготоеительно -складские МА Т-2%:
Транспортные расходы МАТ=1,4%)

1 м2 
проема

9 7769,02 69921,18 4773,24 1729,35 63418,59 24,84

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел. час 2,76 24,54 192,16 4773,25 4773,25
1. 040502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
маш.-ч 0,5 4,5 29,56 133,02 133,02

2. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 0,15 1,35 10,37 14 14
3. 331451 Перфораторы электрические маш.-ч 0,2375 2,14 7,8 16,69 16,69
4. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,2125 1,91 818,68 1563,68 1563,68

5. 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0001 0,0009 62649,8 56,38 56,38
6. 203-9066 Блоки дверные металлические м2 1 9 6806,69 61260,21 61260,21

3 ФССЦПГ01-01-
01-041
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
/Заготоеительно -складские МАТ-2%; 
Транспортные расходы МАТ= 1,4%)

1 т груза 0,3 727,22 218,17 109,08 109,09

4 ФССЦпгОЗ-02- 
01-025 
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Перевозка строительных грузов (кроме 
массовых навалочных, перевозимых 
автомобилями-самосвалами, а также 
бетонных и железобетонных изделий, 
стеновых и перегородочных материалов, 
лесоматериалов круглых и 
пиломатериалов, включенных в таблицу 03- 
01), бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 
25 км I класс груза
(Заготоеительно -складские МАТ=2%;
Транспортные расходы МАТ=1,4%)

1 т фуза 0,3 263,28 78,98 78,98

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 74092,2 7787,79 2885,82 63418,59 39,96
Накладные расходы 5651,95

Сметная прибыль 4162,4

Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо NaAn-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 

Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
83609,4 39,96

Погрузо-разгрузочные работы 218,17

Перевозка грузов автотранспортом 78,98
Итого 83906,55 39,96

В том числе:
Материалы 63418,59

Машины и механизмы 2885,82 '
ФОТ 7787,79
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Приложение №2 
к Договору №47-К/15 

от « 2015г.
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

на поставку с установкой ворот секционных на овощехранилище ГБУЗ 
Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, 

расположенной по адресу мкр. Юбилейный, 100

Размер ворот Ширина - 3000 мм
Высота - 2980 мм

Сэндвич-панель

Толщина - 45 мм
Рисунок -  микроволна
Структура наружной поверхности -  тиснение сэндвич-панелей 
с наружной стороны woodgrain с полимерным покрытием
Внешний и внутренний листы панели изготовлены из стали с 
двойным антикоррозийным покрытием.
Заполнение -  полиуретан.
Имеются уплотнители EPDM на каждой панели, сохраняющим 
высокую механическую прочность и эластичность при низких 
температурах.
Тип панели -  замкнутый контур стальных листов, петли и 
роликовые кронштейны из нержавеющей стали.

Система безопасности
Защита от падения и неконтролируемого движения полотна
Наличие защиты от защемления пальцев
Защита от зацепа и пореза

Минимальный 
рабочий ресурс пружин

Количество циклов «подъема-опускания» ворот -  не менее 
25000

Система балансировки Торсионные пружины
Калитка Встроенная со стандартным порогом

Устройства запирания 
ворот

Засов
Замок ригельный

Управление воротами Ручной цепной привод (блок для ручного привода)
цвет Коричневый, RAL 8017
Ветроустойчивость Сопротивление ветровой нагрузке не менее 700 Па
Шумоизоляция Звукоизоляция не менее 21 дБ

Стоимость товара включает затраты на транспортные расходы, демонтаж, 
монтаж, использование лесов, формирование проема — «под ключ». 

Выполнение работ в течение 20 календарных дней. 
Оплата производится на основании подписанных документов: товарно­

транспортной накладной, счет-фактуры и акта выполненных работ.

Начальник строительного отдела  Т.В.Олейникова
« » 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ: директор ГБУЗ "ИОКБ"
"  Д.С. Бортник

Приложение №3 кДоговору №47-К/15 от 
" £& 2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на установку металлических секционных ворот на овощехранилище

№  пп Наименование дефектов Метод устранения дефектов Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 6

Раздел 1. Новый Раздел

Ворота секционные

1 На полотнах старых металлических ворот появились 
сквозные трещины, обрамление из уголка - 
деформировалось. Петли ( навесы) постоянно от 
тяжести полотен отрываются

Демонтаж металлических дверных блоков 1 м2 
проема

9

2 Взамен разбираемым Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы с калиткой

1 м2 
проема

9

Составил, инж.стр. отдела ^    М.М. Аверченко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: нач.стр. отдела   т.в. Олейникова
(должность, подпио/, расшифровка)


